
 

 

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO 
 

INDICADOR – 01 

CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE ENTREGA E 
MONTAGEM 

 

Item Descrição 

 

Finalidade 

Identificar se a contratada executou as fases de fabricação, entrega e montagem do 
mobiliário de forma coordenada e tempestiva, nos prazos previstos. 

Meta a cumprir Concluir a fabricação, o descarregamento e a montagem total do mobiliário dentro do 
prazo máximo estipulado (30 dias corridos para o Grupo 1; e 10 dias para projeto + 30 
dias para montagem para o Grupo 2) 

Instrumento de medição Confronto formal entre a data de emissão da Ordem de Compra (ou aprovação do projeto) 
e a data efetiva da comunicação de conclusão registrada pela CONTRATADA. 

Forma de acompanhamento 
A fiscalização do contrato acompanhará o transcurso dos dias via sistema eletrônico e 

realizará a verificação in loco da montagem após a notificação de término. 
Periodicidade A cada Ordem de Compra expedida. 

Mecanismo de Cálculo 
Será concedida faixa de tolerância de até 02 (dois) dias corridos de atraso (ensejando 

apenas Notificação). Superada a tolerância, aplicar-se-á glosa de 0,5% (meio por cento) 

sobre o valor total da respectiva Ordem de Compra por cada dia de atraso, limitada ao 

teto de 10%. 

 
Início da Vigência Da assinatura do contrato. 

 

 
Faixa de ajuste no pagamento 

- Atraso de 1 a 2 dias: Pagamento de 100% do valor (sem glosa, operando dentro da 

faixa de tolerância inicial). 

- Atraso de 3 a 20 dias: Pagamento do valor da Ordem de Compra deduzido de glosa de 

0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado ao teto de desconto de 10%. 

 

Sanções 
- Atraso de 1 a 2 dias: Apenas Notificação Formal por escrito. 

- Atrasos contínuos ou superiores a 20 (vinte) dias corridos: Sujeito à instauração de 

Processo Administrativo para Apuração de Irregularidades (PAAI) para aplicação de 

multa moratória/compensatória, suspensão do direito de licitar e/ou rescisão contratual. 

 

 
 

INDICADOR – 02 

CONFORMIDADE DIMENSIONAL, ESTÉTICA E 
QUALIDADE 

Item Descrição 

Finalidade 
Assegurar que os móveis entregues atendam rigorosamente aos Projetos de Layout, 

dimensões exatas, cores institucionais e especificações de materiais exigidas no TR. 

 
Meta a cumprir 100% dos mobiliários instalados em estrita conformidade com os Projetos, dimensões 

(m²), padrões de cores de MDF e qualidade de ferragens/amortecedores. 
Instrumento de medição Inspeção visual e medição física de aferição (trena/paquímetro) por amostragem das 

peças instaladas. 

 

Forma de acompanhamento 
Verificação in loco realizada pela Equipe de Fiscalização durante o rito de Recebimento 

Provisório. 
Periodicidade A cada entrega e montagem de Ordem de Compra. 

 

Mecanismo de Cálculo 
Faixa de Tolerância de 0% (Zero) para peças fora de medida ou cor divergente. 

Constatada a desconformidade, haverá retenção imediata de 100% do pagamento 

correspondente ao item defeituoso e exigência de substituição em até 05 (cinco) dias 

úteis. A não correção no prazo acarretará glosa definitiva do valor do item e abertura de 

processo sancionatório. 
Início da Vigência Da assinatura do contrato. 



 

 

 
 

INDICADOR – 03 

LOGÍSTICA REVERSA E DESOBSTRUÇÃO DO AMBIENTE 
(LIMPEZA) 

Item Descrição 

Finalidade Garantir a organização, a integridade e a limpeza dos ambientes da nova sede da 

ALADA, bem como o correto descarte ambiental (logística reversa) das embalagens e 

resíduos da montagem. 

 

 

Meta a cumprir 

Manter a organização contínua durante os trabalhos e limpar totalmente os ambientes ao 

final, garantindo a destinação correta de embalagens, plásticos, papelões e restos de 

serragem 
Instrumento de medição Inspeção visual dos ambientes e verificação das áreas de triagem de resíduos. 

 
Forma de acompanhamento Vistoria in loco dos ambientes após a comunicação de desmobilização da equipe de 

montagem da contratada. 

 
Periodicidade Ao término da montagem de cada Ordem de Compra. 

Mecanismo de Cálculo 
Faixa de Tolerância de 01 (uma) ocorrência de sujeira corrigida em até 24 horas 

(ensejando apenas Notificação Formal). Na reincidência na mesma OC ou recusa de 

limpeza, aplicar-se-á Glosa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da fatura mensal, 

acumulável a cada nova infração. 
Início da Vigência Da assinatura do contrato. 

 

 
Faixa de ajuste no pagamento 

- Sem ocorrências ou 1ª ocorrência sanada em até 24 horas: Pagamento de 100% do 

valor. 

- Reincidência na mesma Ordem de Compra ou recusa deliberada de 

limpeza/recolhimento de resíduos: Pagamento da fatura mensal deduzido de glosa de 2% 

(dois por cento) sobre o valor total da Ordem de Compra, acumulável a cada nova 

infração. 

 
Sanções - 1ª Ocorrência corrigida fora do prazo de 24 horas: Notificação Formal. 

- Descumprimento reiterado das regras de logística reversa e desobstrução: Sujeito à 

instauração de Processo Administrativo para Apuração de Irregularidades (PAAI). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faixa de ajuste no pagamento 

- Móvel entregue em total conformidade: Pagamento de 100% do valor do item. 

- Móvel entregue em desconformidade (cor, medida ou material divergente): Retenção 

provisória de 100% do pagamento daquele item específico até a efetiva substituição. 

- Não substituição no prazo de 05 (cinco) dias úteis: Glosa definitiva (desconto de 100%) 

do valor do item rejeitado. 

 

Sanções 
- A não correção da desconformidade no prazo assinalado ensejará a instauração de 

Processo Administrativo para Apuração de Irregularidades (PAAI) para aplicação de 

multa compensatória por inexecução parcial e demais sanções legais. 

 



 

 

 

INDICADOR – 04 

TEMPO DE RESPOSTA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
(GARANTIA) 

Item Descrição 

Finalidade 
Avaliar a tempestividade e a eficiência da contratada no atendimento aos chamados de 

manutenção corretiva ou suporte durante a garantia do mobiliário. 

 

Meta a cumprir 
Atender e solucionar tempestivamente aos chamados para regulagem de portas/gavetas 

ou reparo de vícios ocultos do mobiliário. 

 
Instrumento de medição Controle do tempo decorrido entre a abertura do chamado e a chegada do técnico 

credenciado ao local. 

 

Forma de acompanhamento Controle e registro por meio do sistema oficial de chamados ou e-mail corporativo 

gerido pela Administração. 
Periodicidade A cada acionamento de chamado aberto durante o período de garantia. 

Mecanismo de Cálculo 
Tolerância máxima de 48 (quarenta e oito) horas úteis para comparecimento in loco. O 

descumprimento injustificado acarretará Glosa de 1% (um por cento) incidente sobre o 

valor retido a título de Garantia Contratual de Execução para cada dia de atraso. 

 
Início da Vigência A partir do Recebimento Definitivo dos bens (início da fase de garantia). 

 

 

 
Faixa de ajuste no pagamento 

- Atendimento in loco em até 48 horas úteis após a abertura do chamado: Sem desconto. 

- Atendimento in loco superior a 48 horas úteis: Glosa de 1% (um por cento) para cada 

dia de atraso, incidente de forma direta sobre o valor retido a título de Garantia 

Contratual de Execução. 

 

Sanções 
- A omissão, recusa injustificada ou desatendimento reiterado aos chamados de garantia 

sujeitará a empresa à instauração de Processo Administrativo para Apuração de 

Irregularidades (PAAI), com possível execução integral do saldo da garantia e aplicação 

da penalidade de impedimento de licitar e contratar. 

 

 
 

 

 

 



 

 

FATORES DE AVALIAÇÃO 

 

1) Indicador 1; Total de Ocorrências: 
 

Data Ocorrência Descrição Sintética 

  

  

 
2) Indicador 2; Total de Ocorrências: 

 

Data Ocorrência Descrição Sintética 

  

  

 

3) Indicador 3; Total de Ocorrências: 
 

Data Ocorrência Descrição Sintética 

  

  

4) Indicador 4; Total de Ocorrências: 

 

Data Ocorrência Descrição Sintética 

  

  

 

 
 

Datado e assinado eletronicamente. 

 

_______________________________________ 

HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA 

Matrícula 20000287 

Membro da Comissão de Planejamento 

 

 

 

 

_______________________________________ 

ELIANE ARAUJO SOARES 

Matrícula 101973 

Membro da Comissão de Planejamento 

 

 

 

_______________________________________ 

CARLA MARIA PEREIRA BEDAQUE 

Matrícula 101875 

Membro da Comissão de Planejamento 
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ATENÇÃO! Todas as medidas devem ser conferidas no local!

RECEPÇÃO PÁGINA 01

COPA PÁGINA 04

SALA MULTIPROPÓSITO PÁGINA 07

SALA REUNIÃO PÁGINA 09

SALA DIRETOR PÁGINA 13

SALA ADMINISTRATIVA PÁGINA 15

SALA ESTAR PÁGINA 17

IMAGENS PÁGINA 19
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ATENÇÃO! Todas as medidas devem ser conferidas no local!
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VISTA SUPERIOR
sem escala

VISTA 01
escala: 1:25

BANCADA PERSPECTIVA
escala: 1:25

BANCADA VISTA SUP.
escala: 1:25

DET. RIPADO
escala: 1:2

0,66

0,25

GRANITO
SÃO GABRIEL ESCOVADO

MÁRMORE
CARRARA ACETINADO

MDF JEQUITIBÁ
ROSA DA DURATEX

OBSERVAÇÕES:

1 - A BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL TERÁ ALTURA DE 75CM;

2 - A BANCADA EM MÁRMORE CARRARA TERÁ ALTURA DE 1,10M;

3 - O PAINEL RIPADO COMEÇARÁ ACIMA DO RODAPÉ;

4 - O RODAPÉ TERÁ ALTURA DE 15CM
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bancada atendimento

bancada granito São Gabriel

bancada mármore carrara



FA
B 

- F
or

ça
 A

ér
ea

 B
ra

si
le

ira

fl. 03estante café

VISTA SUPERIOR
sem escala
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VISTA 02
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friso centralizado

painel ripado 2x2cm
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15

MDF JEQUITIBÁ ROSA DA DURATEX

MDF JEQUITIBÁ ROSA
DA DURATEX

VISTA 03
escala 1:25

NICHO EM MDF THASSOS
DA DURATEX

mdf thassos da Duratex



DETALHAMENTOS COPA
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ATENÇÃO! Todas as medidas devem ser conferidas no local!
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bancada península - painel tv e armários

nicho nicho

PAINEL TV - VISTA 01
escala 1:30
PAINEL TV - VISTA 01
escala 1:30

BANCADA - VISTA 02
escala 1:25

ARMÁRIOS - VISTA 03
escala 1:20

OBSERVAÇÕES:

1 - BANCADAS E SÓCULO EM GRANITO SÃO GABRIEL
ESPESSURA 2CM;

2 - MDF JEQUITIBÁ ROSA DA DURATEX;

3 - MDF GRAFITE DA DURATEX;
0,
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1,
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MICROONDAS DE EMBUTIR

FORNO DE EMBUTIR

PROFUNDIDADE 50CM

PROFUNDIDADE 70CM

PROFUNDIDADE 30CM

PROFUNDIDADE 60CM

MDF JEQUITIBÁ ROSA DA DURATEX

MDF GRAFITE DA DURATEX

REBAIXO AMERICANO NA AREA MOLHADA
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0,48
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24
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CUBA INOX
50X40 CM

COOKTOP INDUÇÃO
60X50 CM

ARMÁRIOS - VISTA 03
escala 1:20
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DETALHAMENTOS SALA MULTIPROPÓSITO

ATENÇÃO! Todas as medidas devem ser conferidas no local!
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VISTA 01
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PERSPECTIVA
escala 1:75

Obsevação:

1- Aplicar perfil de led em todos
os painéis de ambos os lados

2-MDF do ripado Jequitibá Rosa da Duratex

3- MDF painéis Jequitibá Rosa da Duratex

VISTA SUPERIOR
escala 1:75

vista superior
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DETALHAMENTOS SALA REUNIÃO

ATENÇÃO! Todas as medidas devem ser conferidas no local!
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VISTA SUPERIOR
escala 1:75
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vista 02
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60

1,
90
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70

3,40

0,52 2,36 0,52

VISTA 01
escala 1:25

VISTA 01
escala 1:25 prateleira interna

centralizadadivisórias internas

1,08 0,54 0,54 1,08

0,40

3,40

painel ripado
painel fixo dividido em

3 partes iguais

Obsevação:

1- Puxadores cava

2-MDF interno na cor branca

3- MDF painel ripado Nogueira Bourbon
da Duratex

4-MDF painel fixo Grafite da Duratex

5-MDF tamponamento das prateleiras 
internas Grafite da Duratex

6-MDF portas Cinza Sagrado da
Duratex

mdf grafite

mdf cinza sagrado

mdf cinza sagrado

mdf nogueira

painel ripado
2x2 cm
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prateleira interna centralizada

divisórias internas
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Obsevação:

1- Puxadores cava

2-MDF interno na cor branca

3- MDF painel ripado Nogueira Bourbon
da Duratex

4-MDF painel fixo Grafite da Duratex

5-MDF tamponamento das prateleiras 
internas Grafite da Duratex

6-MDF portas Cinza Sagrado da
Duratex
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MESA - VISTA SUPERIOR
escala 1:25

MESA - VISTA LATERAL
escala 1:25

MESA - VISTA PERSPECTIVA
escala 1:45

MDF NOGUEIRA BOURBON DA DURATEX
MDF GRAFITE DA DURATEX

PONTOS DE TOMADAS

MESA - VISTA LATERAL
escala 1:25
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DETALHAMENTOS SALA DIRETOR

ATENÇÃO! Todas as medidas devem ser conferidas no local!
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vista 02

VISTA 01
escala 1:30

VISTA 02
escala 1:35VISTA 03 (superior)

escala 1:30

vista 03

Obsevação:

1- Puxadores cava

2-MDF interno na cor branca

3- MDF externo em Jequitibá Rosa
da Duratex

4- Nicho e ripas da mesa diretor MDF
Grafite da Duratex

5- Mesa diretor em MDF Cinza Sagrado
da Duratex

VISTA SUPERIOR
sem escala
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3 gavetas4 portas de giro
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cantos arredondados
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PERSPECTIVA
escala 1:35
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DETALHAMENTOS SALA ADMINISTRATIVA

ATENÇÃO! Todas as medidas devem ser conferidas no local!
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vista 01

vista 02

VISTA 01 (com portas)
escala 1:25

VISTA 01 (sem portas)
escala 1:25

VISTA 01 (perspectiva)
escala 1:25

painel ripado 2x2 cm

Obsevação:

1 - MDF interno na cor branca

2 - MDF Jequitibá Rosa da Duratex VISTA 02
escala 1:20

VISTA SUPERIOR
sem escala
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puxador cava
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DETALHAMENTOS SALA ESTAR

ATENÇÃO! Todas as medidas devem ser conferidas no local!
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nicho passa 2cm

portas de giro com puxador cava

painel ripado 2x2 cm

prateleira interna
centralizada

VISTA 01
escala 1:15

VISTA 01
escala 1:15

VISTA SUPERIOR
sem escala

OBSERVAÇÕES:

1 - MDF JEQUITIBÁ ROSA DA DURATEX;

2 - MDF CINZA SAGRADO DA DURATEX;

MDF Jequitibá

MDF Cinza
Sagrado
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IMAGENS RECEPÇÃO
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IMAGENS RECEPÇÃO
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IMAGENS RECEPÇÃO
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IMAGENS COPA
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IMAGENS SALA MULTIPROPÓSITO
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IMAGENS SALA ADM
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ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E QUANTITATIVOS 
 

 

 

ITEM ILUSTRAÇÃO AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO QTD DIMENSÕES ÁREA 

TOTAL 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPÇÃO 

 

 

 

 

Aquisição de Móveis Planejados incluindo: Projeto, 

confecção, entrega e instalação de móveis planejados por 

metro quadrado (m²), confeccionados em MDF (Medium 

Density Fiberboard), conforme projeto básico, ripado 1,30 

x 2,60, com espessura mínima de 25 mm, revestido em 

laminado melamínico de baixa pressão texturizado em 

ambas as faces, na cor Jequitibá Rosa – Duratex ou 

similar. O valor unitário deverá contemplar todos os 

materiais, ferragens, acessórios, componentes e mão de obra 

necessários à perfeita execução, incluindo fita de borda, 

corrediças, dobradiças, puxadores, pés niveladores, 

rodízios, estruturas metálicas, suportes, para-fusos, 

acabamentos e itens correlatos, bem como transporte, 

montagem e instalação final. 

 

1 

 

 

Ripado: 

1,30 x 2,60 

 

 

 

3,38m² 

 

2 

 

 

 
 

 

Aquisição de Móveis Planejados incluindo: Projeto, 

confecção, entrega e instalação de móveis planejados por 

metro quadrado (m²), confeccionados em MDF (Medium 

Density Fiberboard), conforme projeto básico, Coffee 

Station com cinco portas, dois nichos abertos, sendo um 

para frigobar na parte de baixo, ripado com 60cm na 

parte central e prateleiras com espelho na parte 

superior, com espessura mínima de 25 mm, revestido em 

laminado melamínico de baixa pressão texturizado em 

ambas as faces, na cor Jequitibá Rosa – Duratex ou 

similar e somente no nicro aberto na cor Thassos - 

Duratex. O valor unitário deverá contemplar todos os 

materiais, ferragens, acessórios, componentes e mão de obra 

necessários à perfeita execução, incluindo fita de borda, 

corrediças, dobradiças, puxadores, pés niveladores, 

rodízios, estruturas metálicas, suportes, para-fusos, 

acabamentos e itens correlatos, bem como transporte, 

montagem e instalação final. 

 

1 

 

Coffe Station 

3,65 x 1,88 

 

6,86m² 

 

3 

 

 

 
 

 

Aquisição de Móveis Planejados incluindo: Projeto, 

confecção, entrega e instalação de móveis planejados por 

metro quadrado (m²), confeccionados em MDF (Medium 

Density Fiberboard), conforme projeto básico, painel liso 

com frisos horizontais espaçados em 50cm do chão e teto, 

e painel ripado com 80cm de largura – piso ao teto, com 

espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, 

na cor Jequitibá Rosa – Duratex ou similar. O valor 

unitário deverá contemplar todos os materiais, ferragens, 

acessórios, componentes e mão de obra necessários à 

perfeita execução, incluindo fita de borda, corrediças, 

dobradiças, puxadores, pés niveladores, rodízios, estruturas 

metálicas, suportes, para-fusos, acabamentos e itens 

correlatos, bem como transporte, montagem e instalação 

final. 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Painel Liso 1 

1,15 x 2,60 

 

Painel Liso 2 

3,70 x 2,60 

 

Painel ripado 

0,80 x 2,60 

 

2,99m² 

 

 

2,96m² 

 

 

2,08m² 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPA 

 

 

Aquisição de Móveis Planejados incluindo: Projeto, 

confecção, entrega e instalação de móveis planejados por 

metro quadrado (m²), confeccionados em MDF (Medium 

Density Fiberboard), conforme projeto básico, painel para 

TV liso com frisos espaçados em 95cm das extremidades, 

com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, 

na cor Jequitibá Rosa – Duratex ou similar. O valor 

unitário deverá contemplar todos os materiais, ferragens, 

acessórios, componentes e mão de obra necessários à 

perfeita execução, incluindo fita de borda, corrediças, 

dobradiças, puxadores, pés niveladores, rodízios, estruturas 

metálicas, suportes, para-fusos, acabamentos e itens 

correlatos, bem como transporte, montagem e instalação 

final. 

 

1 

 

Painel TV 

2,90 x 1,20 

 

3,48m² 

 

5 

 

 

Aquisição de Móveis Planejados incluindo: Projeto, 

confecção, entrega e instalação de móveis planejados por 

metro quadrado (m²), confeccionados em MDF (Medium 

Density Fiberboard), conforme projeto básico, armário de 

cozinha com bancada de 1,86m, três portas e quatro 

gaveteiros na parte de baixo – prof.: 0,60m, prateleira na 

 

1 

 

 

1 

 

Balcão 

1,86 x 0,90 

 

Prateleira 

 

1,67m² 

 

 

0,55m² 



parte central – prof.: 0,30m, cinco portas e dois nichos 

abertos na parte superior – prof.: 0,50m, torre quente 

para microondas e forno eletricos, duas gavetas e duas 

portas – prof.: 0,70m, com espessura mínima de 25 mm, 

revestido em laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado em ambas as faces, nas cores Jequitibá Rosa – 

Duratex e Grafite - Duratex ou similar. O valor unitário 

deverá contemplar todos os materiais, ferragens, acessórios, 

componentes e mão de obra necessários à perfeita execução, 

incluindo fita de borda, corrediças, dobradiças, puxadores, 

pés niveladores, rodízios, estruturas metálicas, suportes, 

para-fusos, acabamentos e itens correlatos, bem como 

transporte, montagem e instalação final. 

 

 

1 

 

 

 

1 

1,86 x 0,30 

 

Armário 

superior 

3,10 x 0,75 

 

Torre quente 

0,70 x 2,60 

 

 

 

2,32m² 

 

 

 

1,82m² 

 

6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA 

MULTIPRO-

PÓSITO 

 

 

Aquisição de Móveis Planejados incluindo: Projeto, 

confecção, entrega e instalação de móveis planejados por 

metro quadrado (m²), confeccionados em MDF (Medium 

Density Fiberboard), conforme projeto básico, Painel liso 

4,08 x 5,10 com painel branco fosco para projeção do 

retroprojetor com dimensões 4,08 x 2,04. Dois ripados 

nas extremidades com 0,80 x 5,10 cada, com espessura 

mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de 

baixa pressão texturizado em ambas as faces, na cor 

Jequitibá Rosa – Duratex ou similar. O valor unitário 

deverá contemplar todos os materiais, ferragens, acessórios, 

componentes e mão de obra necessários à perfeita execução, 

incluindo fita de borda, corrediças, dobradiças, puxadores, 

pés niveladores, rodízios, estruturas metálicas, suportes, 

para-fusos, acabamentos e itens correlatos, bem como 

transporte, montagem e instalação final. 

 

1 

 

 

2 

 

Painel Liso 

4,08 x 5,10 

 

Painel ripado 

0,80 x 5,10 

 

20,80m² 

 

 

8,16m² 

 

7 

 Aquisição de Móveis Planejados incluindo: Projeto, 

confecção, entrega e instalação de móveis planejados por 

metro quadrado (m²), confeccionados em MDF (Medium 

Density Fiberboard), conforme projeto básico, Painel liso 

na parede 1,53 x 5,10 e painel liso no teto 5,75 x 1,53, 

ambos com friso para embutir iluminação em LED, com 

espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, 

na cor Jequitibá Rosa – Duratex ou similar. O valor 

unitário deverá contemplar todos os materiais, ferragens, 

acessórios, componentes e mão de obra necessários à 

perfeita execução, incluindo fita de borda, corrediças, 

dobradiças, puxadores, pés niveladores, rodízios, estruturas 

metálicas, suportes, para-fusos, acabamentos e itens 

correlatos, bem como transporte, montagem e instalação 

final. 

 

6 

 

 

 

3 

 

Painel liso 

parede 

1,53 x 5,10 

 

Painel liso  

teto 

5,75 x 1,53 

 

 

46,82m² 

 

 

 

26,39m² 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA DE 

REUNIÕES 

 

 

Aquisição de Móveis Planejados incluindo: Projeto, 

confecção, entrega e instalação de móveis planejados por 

metro quadrado (m²), confeccionados em MDF (Medium 

Density Fiberboard), conforme projeto básico, Painel para 

TV até 100” 2,36 x 1,90 com ripado nas extremidades 

0,50 x 1,90 cada e balcão inferior com seis portas 3,40 x 

0,70, com espessura mínima de 25 mm, revestido em 

laminado melamínico de baixa pressão texturizado em 

ambas as faces, nas cores Jequitibá Rosa – Duratex, 

Grafite – Duratex e Cinza Sagrado - Duratex ou similar,  

O valor unitário deverá contemplar todos os materiais, 

ferragens, acessórios, componentes e mão de obra 

necessários à perfeita execução, incluindo fita de borda, 

corrediças, dobradiças, puxadores, pés niveladores, 

rodízios, estruturas metálicas, suportes, para-fusos, 

acabamentos e itens correlatos, bem como transporte, 

montagem e instalação final. 

 

1 

 

Painel TV 

3,40 x 2,60 

 

8,84m² 

 

9 

 

 

Aquisição de Móveis Planejados incluindo: Projeto, 

confecção, entrega e instalação de móveis planejados por 

metro quadrado (m²), confeccionados em MDF (Medium 

Density Fiberboard), conforme projeto básico, Painel liso 

decorativo 3,40 x 1,90 com balcão inferior com seis 

portas 3,40 x 0,70, com espessura mínima de 25 mm, 

revestido em laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado em ambas as faces, nas cores Jequitibá Rosa – 

Duratex, Grafite – Duratex e Cinza Sagrado - Duratex 

ou similar,  O valor unitário deverá contemplar todos os 

materiais, ferragens, acessórios, componentes e mão de obra 

necessários à perfeita execução, incluindo fita de borda, 

corrediças, dobradiças, puxadores, pés niveladores, 

 

1 

 

 

Painel liso 

decorativo 

3,40 x 2,60 

 

8,84m² 



rodízios, estruturas metálicas, suportes, para-fusos, 

acabamentos e itens correlatos, bem como transporte, 

montagem e instalação final. 

 

10 

 

 

 

Aquisição de Móveis Planejados incluindo: Projeto, 

confecção, entrega e instalação de móveis planejados por 

metro quadrado (m²), confeccionados em MDF (Medium 

Density Fiberboard), conforme projeto básico, Mesa de 

reuniões para 16 lugares estilo  

“barco” com tomadas embutidas e cinco apoio no chão 

– 7,00 x (1,50 parte mais larga e finaliza com 0,60m), com 

espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, 

nas cores Jequitibá Rosa – Duratex e Grafite – Duratex 

ou similar,  O valor unitário deverá contemplar todos os 

materiais, ferragens, acessórios, componentes e mão de obra 

necessários à perfeita execução, incluindo fita de borda, 

corrediças, dobradiças, puxadores, pés niveladores, 

rodízios, estruturas metálicas, suportes, para-fusos, 

acabamentos e itens correlatos, bem como transporte, 

montagem e instalação final. 

 

1 

 

Mesa de 

reuniões 

7,00 x 1,50 

 

10,50m² 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA 

DIRETOR 

Aquisição de Móveis Planejados incluindo: Projeto, 

confecção, entrega e instalação de móveis planejados por 

metro quadrado (m²), confeccionados em MDF (Medium 

Density Fiberboard), conforme projeto básico, Balcão 3,00 

x 0,70, com espessura mínima de 25 mm, revestido em 

laminado melamínico de baixa pressão texturizado em 

ambas as faces, na cor Jequitibá Rosa – Duratex ou 

similar. O valor unitário deverá contemplar todos os 

materiais, ferragens, acessórios, componentes e mão de obra 

necessários à perfeita execução, incluindo fita de borda, 

corrediças, dobradiças, puxadores, pés niveladores, 

rodízios, estruturas metálicas, suportes, para-fusos, 

acabamentos e itens correlatos, bem como transporte, 

montagem e instalação final. 

 

1 

 

 

Balcão 

3,00 x 0,70 

 

2,10m² 

 

12 

 

 

Aquisição de Móveis Planejados incluindo: Projeto, 

confecção, entrega e instalação de móveis planejados por 

metro quadrado (m²), confeccionados em MDF (Medium 

Density Fiberboard), conforme projeto básico, Balcão 3,60 

x 0,70 com duas prateleiras 2,82 x 0,25, com espessura 

mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de 

baixa pressão texturizado em ambas as faces, na cor 

Jequitibá Rosa – Duratex e Cinza Sagrado – Duratex ou 

similar. O valor unitário deverá contemplar todos os 

materiais, ferragens, acessórios, componentes e mão de obra 

necessários à perfeita execução, incluindo fita de borda, 

corrediças, dobradiças, puxadores, pés niveladores, 

rodízios, estruturas metálicas, suportes, para-fusos, 

acabamentos e itens correlatos, bem como transporte, 

montagem e instalação final. 

 

1 

 

 

2 

 

Balcão 

3,60 x 0,70 

 

Prateleiras 

2,82 x 0,25 

 

2,52m² 

 

 

1,41m² 

 

13 

 

 

Aquisição de Móveis Planejados incluindo: Projeto, 

confecção, entrega e instalação de móveis planejados por 

metro quadrado (m²), confeccionados em MDF (Medium 

Density Fiberboard), conforme projeto básico, Mesa 

Diretor 2,40 x 2,40, com espessura mínima de 25 mm, 

revestido em laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado em ambas as faces, na cor Jequitibá Rosa – 

Duratex, Grafite – Duratex e Cinza Sagrado - Duratex 

ou similar. O valor unitário deverá contemplar todos os 

materiais, ferragens, acessórios, componentes e mão de obra 

necessários à perfeita execução, incluindo fita de borda, 

corrediças, dobradiças, puxadores, pés niveladores, 

rodízios, estruturas metálicas, suportes, para-fusos, 

acabamentos e itens correlatos, bem como transporte, 

montagem e instalação final. 

 

1 

 

Mesa diretor 

2,40 x 2,40 

 

2,88m² 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquisição de Móveis Planejados incluindo: Projeto, 

confecção, entrega e instalação de móveis planejados por 

metro quadrado (m²), confeccionados em MDF (Medium 

Density Fiberboard), conforme projeto básico, Armário 

2,00 x 2,60, com espessura mínima de 25 mm, revestido em 

laminado melamínico de baixa pressão texturizado em 

ambas as faces, na cor Jequitibá Rosa – Duratex ou 

similar. O valor unitário deverá contemplar todos os 

materiais, ferragens, acessórios, componentes e mão de obra 

necessários à perfeita execução, incluindo fita de borda, 

corrediças, dobradiças, puxadores, pés niveladores, 

 

1 

 

Armário 

2,00 x 2,60 

 

5,20m² 



 

 

 

SALA ADM 

rodízios, estruturas metálicas, suportes, para-fusos, 

acabamentos e itens correlatos, bem como transporte, 

montagem e instalação final. 

 

15 

 

 

Aquisição de Móveis Planejados incluindo: Projeto, 

confecção, entrega e instalação de móveis planejados por 

metro quadrado (m²), confeccionados em MDF (Medium 

Density Fiberboard), conforme projeto básico, ripado 2,26 

x 2,45, com espessura mínima de 25 mm, revestido em 

laminado melamínico de baixa pressão texturizado em 

ambas as faces, na cor Jequitibá Rosa – Duratex ou 

similar. O valor unitário deverá contemplar todos os 

materiais, ferragens, acessórios, componentes e mão de obra 

necessários à perfeita execução, incluindo fita de borda, 

corrediças, dobradiças, puxadores, pés niveladores, 

rodízios, estruturas metálicas, suportes, para-fusos, 

acabamentos e itens correlatos, bem como transporte, 

montagem e instalação final. 

 

1 

 

Ripado 

2,26 x 2,45 

(-1,68m² 

porta) 

 

3,85m² 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA DE 

ESTAR 

Aquisição de Móveis Planejados incluindo: Projeto, 

confecção, entrega e instalação de móveis planejados por 

metro quadrado (m²), confeccionados em MDF (Medium 

Density Fiberboard), conforme projeto básico, Coffee 

Station 0,88 x 2,50, com espessura mínima de 25 mm, 

revestido em laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado em ambas as faces, na cor Jequitibá Rosa – 

Duratex, Grafite – Duratex e Cinza Sagrado - Duratex 

ou similar. O valor unitário deverá contemplar todos os 

materiais, ferragens, acessórios, componentes e mão de obra 

necessários à perfeita execução, incluindo fita de borda, 

corrediças, dobradiças, puxadores, pés niveladores, 

rodízios, estruturas metálicas, suportes, para-fusos, 

acabamentos e itens correlatos, bem como transporte, 

montagem e instalação final. 

 

1 

 

Coffee Station 

0,88 x 2,50 

 

2,20m² 

 
 



 

ANEXO IV - Modelo de Proposta de Preços e 
Planilha de Quantitativos 

“PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA” 
Em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 90023/2024 - Gab Cmt Ex, de XX, de XXXXXXXXX de 2024, apresento nossa proposta de preços: 

Item Descrição/Especificação Und Qtde Preço Unitário (R$) Valor Total (R$) 

1 (Descrição completa) xx xx xx,xx (em algarismos) 

Valor Total por extenso .................................................... 

Prazo de validade da proposta: (no mínimo 60 (sessenta) dias). 
Prazo para a entrega: De acordo com o Termo de Referência. 
Prazo de garantia de (PREENCHER) dias a contar da emissão da Nota Fiscal. 
O objeto será entregue de acordo com o Termo de Referência. 
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades 
especificadas no Termo de Referência. 
Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte 
técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa 
inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos. 
Caso nos seja homologado o objeto da licitação, comprometemos a entregar o mesmo no prazo determinado e para esse fim fornecemos os seguintes dados: 

Salienta-se que o Modelo da Proposta de Preços é apenas sugestivo, porém os dados constantes da tabela abaixo SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO por parte do 
licitante vencedor do certame. 

DADOS DA EMPRESA 

Razão social: 

CNPJ: 

Inscrição Estadual: 

Inscrição Municipal: 

Endereço: CEP: 

Telefone: Fax: 

Cidade: UF: 

Banco: Agência: Conta Corrente: 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA FIM DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E ASSINATURA DA ATA E OU CONTRATO 

Nome: 

CPF: Cargo ou Função: 

Carteira de Identidade: Expedido por: 

Nacionalidade: Estado Civil: 

Endereço: 

Telefone: E-mail para contato e envio documentação: 

Endereço Eletrônico: 

Local e data 
Assinatura e carimbo 
(Representante legal) 



 

 
ANEXO V 

 

 
MODELO DE TERMO DE VISTORIA 

 

 
Atesto que a Pessoa Jurídica   CNPJ 

  , por intermédio do Sr/Sr°.     
(qualificação profissional), RG n°  , vistoriou os imóveis, conforme o Edital do Pregão Eletrônico 
n° /2026. 

Declaro que me foi dado acesso às instalações do imóvel supracitado, bem como foram 
esclarecidas todas as questões por mim suscitadas, e também que a licitante tem pleno conhecimento de 
todas as dificuldades relacionadas à execução dos serviços objeto do Pregão Eletrônico xx/2026. 

 

 
Local/Data 

 
 

 
Representante legal 

(Cargo e Qualificação) 
RG n° 
CPF n° 

 
 
 

 

Carimbo e assinatura do servidor 
 
 
 
Este atestado deverá ser enviado ao pregoeiro devidamente preenchido e assinado por servidor da Contratante e a 
vistoria, se for a opção escolhida, deverá ser realizada conforme descrito no Termo de Referência. 



  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 
 

 
Declaro que NÃO efetuarei a vistoria nos imóveis, por entender que não há necessidade e que não 

poderei fazer posteriores alegações com base em desconhecimento das instalações, dúvidas ou 
esquecimento de quaisquer detalhes do local dos serviços, assumindo todos os ônus por esta decisão, 
conforme o Edital do Pregão Eletrônico n°  /2026. 

 

 
Local/Data 

 
 

 
Representante legal 

(Cargo e Qualificação) 
RG n° 
CPF n° 

 
 

 
No caso de náo realização de vistoria nos imóveis, a licitante deverá apresentar esta declaração preenchida durante a 
fase de Habilitação. 


